御見積書

日付　平成　年　月　日
有効期限

株式会社 和建
大阪市中央区南船場2-11-20
TEL　06－6252－5281
FAX　06－6252－5620

御中

下記のとおり御見積りいたします。
何卒ご用命下さいますようお願い申し上げます。

金　額　￥　1,021,469

御支払条件

現場名

項　目	長さ	日数	員数	重　量	単位	単　価	金　額	備考
防護柵延長30.0m（杭ﾋﾟｯﾁ3.0m）　防護柵高さ5.0m（H-300×300　L=6.0×11本　SP-3　L=6.0×55）　とまった君3号受け金具使用　合計180箇所　賃貸期間181日の場合								
【とまった君3号取付作業】								※一か所15度カーブあり
普通作業員		0.06	1		人	17,700	1,062	
とまった君3号賃貸料　181日ﾘｰｽ		181	156		個/日	15	423,540	
とまった君R賃貸料　181日ﾘｰｽ		181	24		個/日	20	86,880	
【とまった君3号取外し作業】								
普通作業員		0.03	1		人	17,700	531	
とまった君3号　整備料			156		個	600	93,600	
とまった君R号　整備料			24		個	700	16,800	
H形鋼　H-300x300　L=6.0　181日リース		181	11	6.138	TON/日	85	94,433	
鋼矢板　SP-3　L=6.0　181日リース		181	55	19.800	TON/日	85	304,623	
【合計】							1,021,469	